
 
 

 
 
 
Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na stavební práce  
 

„ Sanace vlhkého zdiva budovy 
Divadla Na V inohr adech, nám. M ír u 7, Pr aha 2“  

 
 
 
 
 
 
Veřejná zakázka malého rozsahu dle § 18 odst. 5 z.č. 137/2006 Sb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracováno: duben 2016 

 1 



 
 

I .I dentifikační údaje veř ejného zadavatele:  
 
V eř ejný zadavatel:    DI V ADL O NA V I NOH R ADE C H  
Pr ávní for ma:    331 – Př íspěvková or ganizace  
Z astoupený:    T omášem T öpfer em, ř editelem divadla  
I Č  zadavatele:           00064386 
Sídlo:         120 00 Pr aha 2, Nám. M ír u 7 
K ód obce dle Z ÚJ :    500089- Pr aha 2  
e-mail:    hur ab@ divadlonavinohr adech.com 
tel.    602 387 373,296 550 222 
adr esa pr o podání nabídky: J UDr . M ar ie V ítková, advokátka, K oř enského 7 
    150 00 Pr aha 5- Smíchov, tel. 777664477 
    E mail: judr vitkova@ volny.cz 
I I . I nfor mace o dr uhu a př edmětu veř ejné  zakázky 
 
Název veř ejné zakázky:   „ Sanace vlhkého zdiva budovy Divadla na 

V inohr adech,nám.M ír u 7, Pr aha 2“  
 
M ísto plnění:      Pr aha 2, nám. M ír u 7 
K ód hlavního místa plnění dle NUT S:  C Z 0100 
Str učný popis V Z :  jedná se o sanaci vlhkého zdiva budovy Divadla 

Na V inohr adech a to v čelní části objektu 
situované do ul. Náměstí M ír u pr ovedením 
dodatečné horizontální hydroizolace mírně 
tlakovou chemickou injektáží,dále bude 
provedena sanace 1.PP- prostor částečného 
podsklepení rizalitů a obloukové obvodové stěny 
čelního průčelí , dále sanace stěn bočních průčelí 
objektu situovaných do ulice Šubertova 
a Ibsenova , dále sanace stěny zadního průčelí 
objektu situované do ulice Římská , sanace 
vnitřních nosných stěn ve 2.PP a úpravy povrchů 
po provedené sanaci-více v zadávací 
dokumentaci 

Př edpokládaná cena V Z :  4 300 000,-K č bez DPH  
Dr uh veř ejné zakázky:  veř ejná zakázka malého r ozsahu  
Pr ohlídka místa plnění:    dle dohody s panem J iř ím H ur ábem 
Délka zadávací lhůty:     30.6.2016 
Doba pr ovádění díla :    př edpoklad zahájení :  1.7.2016 
      př edpoklad dokončení: 31.12.2016 
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Obsah zadávací dokumentace stavby „  
 „ Sanace vlhkého zdiva budovy Divadla na V inohr adech,nám.M ír u 7, Pr aha 2“   
   
 
 

a) podmínky a požadavky na zpracování nabídky 
b) technické požadavky  
c) požadavek na zpracování nabídkové ceny  
d) způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kriterií 
e) ostatní podmínky zadavatele  

 
Přílohy:  

a) projektová dokumentace 
b) soupis stavebních prací s výkazem výměr v elektronické podobě 
c) krycí list nabídky  
d) vzor čestných prohlášení  
e) obchodní podmínky k přiložení k návrhu smlouvy o dílo  
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a) Obchodní podmínky 

I. Základní ustanovení 

1. Tyto obchodní podmínky provádění díla (dále jen OP) jsou  nedílnou součástí smlouvy o dílo, 
uzavřené  s vybraným uchazečem veřejné zakázky, vypsané zadavatelem Divadlem na 
Vinohradech    na stavební práce “ Sanace vlhkého zdiva budovy Divadla na 
V inohr adech,nám.M ír u 7, Pr aha 2“ podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách 
v platném znění.  

2. Pro druh a rozsah výkonů, dodávek a prací je rozhodující smlouva o dílo a předané podklady, 
a to i případně v průběhu provádění díla dodatečně vypracované. Dodávky, výkony a práce, 
které zhotovitel provedl nad rámec projektové dokumentace bez písemného pověření 
objednatelem, nemá objednatel povinnost zaplatit. Pokud by tím případně vznikla objednateli 
škoda, je povinen zhotovitel mu ji uhradit. Rozsah provedení díla tvoří veškeré výkony, 
dodávky a práce, které jsou potřebné pro řádné splnění smluvních závazků zhotovitele včetně 
vedlejších a dodatečných činností tak, aby předmět díla byl plně funkční a v souladu 
s příslušnými technologickými, či jinými právními předpisy a projektovou dokumentací. 

3. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. To 
neplatí, pokud technický dozor provádí sám zadavatel veřejné zakázky (objednatel). 

4. Vymezení lhůt podle § 3 vyhlášky č. 231/2012 Sb.: 
a) doba předání a převzetí staveniště: po podpisu smlouvy o dílo do 5-ti dnů od výzvy 

objednatele k převzetí staveniště . 
b) doba zahájení stavebních prací: nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí staveniště  
c) lhůta pro dokončení stavebních prací: 31.12.2016 
d) lhůta pro předání a převzetí díla: 31.12.2016 
e) počátek běhu záruční lhůty: dnem předání a převzetí díla 

 
II Předmět a specifikace díla 

2.1. Předmětem díla je sanace vlhkého zdiva Divadla na Vinohradech a to dle projektové 
dokumentace, která je přílohou zadávací dokumentace. 

2.2. Součástí předmětu plnění díla dle této smlouvy je zejména,   
a) geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací; pokud je to třeba   
b) provedení stavebních a montážních prací, které spočívají ve vybudování předmětu díla   

v souladu se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky;  
c) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s předmětem plnění této veřejné 

zakázky, tj. zejména výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž 
veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se předmětu díla;  

d) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho 
dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě 
oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, 
není-Ii touto osobou přímo uchazeč;  

e) provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu;  
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f) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, 
dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních 
hygienických požadavků; 

g) zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění předmětu 
veřejné zakázky;  

h) zřízení, odstranění a ostraha staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům 
stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, včetně 
úhrady za případné dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky;  

i) zhotovení geometrických plánů pro vklady věcných břemen, vyřízení patřičných 
výkopových povolení, pokud to bude potřeba , dále  dopravně inženýrských opatření 
a rozhodnutí, vyřízení vyjádření všech dotčených orgánů/správců sítí;  

j) zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, a to ve 3 písemných 
vyhotoveních v listinné podobě a v digitální formě na datovém nosiči;  

k) zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních 
konstrukcích a systémech včetně návodů k užívání;  

l) geodetické zaměření skutečného provedení díla, přičemž geodetické zaměření 
skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým 
inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., a to ve 3 písemných vyhotoveních 
a v digitální formě; provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných 
protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, jimiž bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla 
(předmětu veřejné zakázky), pokud to bude potřeba   

2.3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 
obsažených v projektové dokumentaci, včetně výkazu výměr, nebo v zadávacích 
podmínkách veřejné zakázky (dále též "výchozí dokumenty"), které tvoří nedílnou součást 
smlouvy a to bez ohledu na to, ve kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, 
resp. z kterého z nich vyplývají.  

2.4. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené smlouvou,zejména všemi 
výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami 
nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude zhotovitel 
postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací, odsouhlasenou 
a převzatou objednatelem.  

2.5. Prováděcí projektová dokumentace stavby bude zhotovena v souladu s·výchozími 
podklady. Při jejím zhotovení nesmí zhotovitel zvolit odchylné řešení od projektové 
dokumentace stavby bez písemné dohody s objednatelem ve formě dodatku k této smlouvě, 
zejména nesmí bez této dohody zvolit řešení, které by znamenalo navýšení ceny za dílo. 
Veškeré náklady spojené s porušením tohoto ustanovení nese zhotovitel.  
Zhotovitel není oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody 
s objednatelem ve formě písemného dodatku.  
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2.6. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho 
části je příp. organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných 
individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního 
provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných 
ke kontrole staveb a zajištění kolaudace díla. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho 
části se řídí:  
a/  touto smlouvou, a  
b/  podmínkami stanovenými ČSN  
c/  projektovou dokumentací  
d/  obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií 

použitých při výstavbě, neodporují-Ii platným ČSN.  
2.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž 

použití přichází v úvahu při provádění díla dle smlouvy, budou pro realizaci daného díla 
považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.  

  

III. Doba plnění 

Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce bez zbytečného odkladu po předání a převzetí 
staveniště dle smlouvy. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě 
nejdéle do 31.12.2016 (limitní termín). ZhotoviteI splní svou povinnost provést dílo jeho řádným 
ukončením a protokolárním předáním a převzetím předmětu díla objednatelem. Předání 
a převzetí díla proběhne za součinnosti zhotovitele a objednatele bez zbytečného odkladu poté, 
kdy zhotovitel dílo řádně ukončí. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno 
v souladu se smlouvou, bude bez vad a budou-Ii k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další 
plnění dle této smlouvy, zejména dojde-li k předání a převzetí příslušné dokumentace k dílu 
a dalších dokladů vyžadovaných  smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.  
Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek . Objednatel si vyhrazuje právo 
odsouhlasit veškeré postupy prací a terénní úpravy. Smluvní strany se dohodly, že celková doba 
provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledků okolností 
vylučujících odpovědnost dle zákona . Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, 
kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku 
hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.  
Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle  smlouvy není objednatel povinen od 
zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít.  
Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo 
na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či 
jeho části takto prodlouženo.  
Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění 
jeho povinností vyplývajících ze smlouvy. V případě, že  smlouva nestanoví zhotoviteli pro 
splnění nějaké povinnosti konkrétní lhůtu, je zhotovitel povinen takovou povinnost splnit bez 
zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této smlouvy se příslušná 
povinnost vztahuje.  
Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle smlouvy je zhotovitel povinen 
v rozsahu stanoveným objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu, zajistit ochranu pozastaveného 
díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí a materiálu opatřených 
k provedení díla. Zhotovitel je dále povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci 
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škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před 
propadnutím lhůt poskytnutých státní správy atd.), přičemž o zamýšlených opatřeních je 
zhotovitel povinen objednatele předem informovat.  

 IV.  Místo provádění díla  

4.1. Místem plnění je  Divadlo na Vinohradech, nám. Míru 7, Praha 2 , blíže specifikováno 
v projektové dokumentaci, která je přílohou smlouvy.  

 
V. Cena za dílo, platební podmínky 

Ve smlouvě o dílo bude uvedena cena za dílo bez DPH, dále bude uvedena cena včetně DPH 
a vyčísleno DPH , vše v korunách českých.  
V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého 
závazku dle  smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve 
výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde 
uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu 
své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná 
se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo 
plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení 
staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný 
a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla 
(dílenské, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), zhotovení prováděcí projektové 
dokumentace a dokumentace skutečného provedení, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, 
předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů 
nutných k příp. kolaudaci stavby. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální 
pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce 
a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí 
příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.  
 
 

VI. Povinnosti zhotovitele 
 
1.  Zhotovitel se zavazuje plnit závazky, vyplývající z rozhodnutí správních orgánů, pokud mu 

byla tato rozhodnutí předána prokazatelným způsobem, např. zápisem ve stavebním deníku. 
Na výzvu objednatele se zhotovitel zúčastní projednání ve správním řízení a podá potřebná 
stanoviska a vysvětlení. 

2.  Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho část subdodavatelům jen s předchozím písemným 
souhlasem objednatele.  

3.  Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle smlouvy o dílo a těchto OP. 
4.  Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla 

platná po celou dobu výkonu profese. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci 
byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě níž jsou schopni výkonu práce 
v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel 
pravidelné kontrolní lékařské prohlídky. 
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5.  Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby na staveništi používaly pracovní ochranné 
pomůcky, zejména ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv atd. 

6.  Zhotovitel je povinen zajistit aktuální seznam pracovníků přítomných na stavbě, včetně 
pracovníků svých subdodavatelů, tento seznam denně aktualizuje. 

7.  Zhotovitel je povinen nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN, 
hygienických předpisů a stavebního povolení, a zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii 
v platném znění. 

8.  Zhotovitel je povinen chránit veškerá stávající zařízení a vybavení zhotovovaného díla 
takovým způsobem (např. ostrahou), aby nedocházelo k jeho poškození, pokud dojde k jeho 
poškození, je povinen neprodleně zajistit odbornou opravu na své náklady. 

9.  Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady 
díla zjištěné a označené v průběhu realizace díla oprávněným zástupcem objednatele. 

10.  Na staveniště smí vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v bodě 6. tohoto článku. Jiné 
osoby mohou vstupovat na staveniště pouze s vědomím objednatele a v doprovodu 
objednatelem určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé porušením tohoto 
ustanovení. 

11.  Předané pracoviště (staveniště) bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely plnění 
předmětu díla a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro jeho vyklizení. 

12.  Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém pracovišti, 
výjezdech z něho, přilehlých chodnících a příp. přenechaných inženýrských sítích čistotu 
a pořádek a je povinen denně odstraňovat odpady a nepořádek vzniklé jeho činností na své 
náklady a je povinen denně staveniště (pracoviště) uklízet. 

13.  Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že bude na své náklady nakládat s odpady 
vzniklými z činnosti, která je předmětem prováděného díla ve smyslu zákona č. 185/2001 
Sb. o odpadech, v platném znění a ostatních souvisejících předpisů. 

14.  Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v rozsahu uvedeném v platném zákoníku práce, jakož i platné předpisy hygienické, 
požární a předpisy na ochranu životního prostředí. Za tím účelem zajistí zhotovitel vlastní 
dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce, seznámí se s riziky na 
pracovišti, upozorní na ně prokazatelným způsobem své pracovníky a subdodavatele a určí 
a zabezpečí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel 
se zavazuje upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti 
na pracovišti objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo třetích osob 
nebo k ohrožení provozu a bezpečného stavu technických zařízení a objektů. Zhotovitel 
v případě úrazu jeho pracovníka úraz vyšetří a sepíše o něm záznam ve spolupráci 
s objednatelem. Zhotovitel je povinen před započetím prací provést školení svých 
pracovníků v oblasti BOZP požární ochrany a ochrany životního prostředí ve smyslu 
příslušných právních předpisů a to na své náklady. 
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15.  Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech 
prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné a to nejméně 5 pracovních dnů 
předem. Pokud se objednatel v ohlášený den a hodinu na místo samé nedostaví a nevykoná 
kontrolu těchto prací, má zhotovitel právo v práci pokračovat. Pokud však zhotovitel 
nevyzve objednatele ke kontrole těchto prací tak, jak je shora uvedeno, má objednatel právo 
požadovat na náklady zhotovitele odkrytí těchto prací za účelem kontroly a to i v případě, že 
práce byly řádně provedeny. 

16. Objednatel je oprávněn buď sám nebo prostřednictvím technického dozoru objednatele 
kontrolovat  zhotovitelem prováděné práce. Za tím účelem slouží kontrolní dny. 

 Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně 
však jednou za týden, osoba vykonávající kontrolně-technický dozor. Kontrolní dny se 
budou konat na staveništi. Objednatel i zhotovitel jsou v odůvodněných případech 
oprávněni se obrátit na osobu vykonávající kontrolně-technický dozor s požadavkem, aby 
svolala mimořádný kontrolní den. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor 
v takovém případě svolá mimořádný kontrolní den nejpozději do 48 hodin od obdržení 
takového požadavku. 
Za objednatele i zhotovitele jsou povinni se účastnit kontrolních dnů zástupci, kteří jsou 
oprávněni rozhodovat ve věcech realizačních a technických při provádění díla. Osoba 
vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněná vyžádat si na jednotlivém kontrolním 
dni nebo dnech i přítomnost dalších osob ze strany zhotovitele, přičemž zhotovitel je povinen 
jejich účast na kontrolním dni zajistit. 
Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele na kontrolním dni, jejichž účast je povinná 
nebo byla vyžádána, se považuje za porušení zhotovitele poskytovat součinnost. 
Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor písemně oznámí zhotoviteli i objednateli 
den, místo, hodinu konání kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichž účast na jednotlivých 
kontrolních dnech požaduje. 
Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor pořídí z každého kontrolního dne písemný 
zápis, který v jednom vyhotovení doručí oběma smluvním stranám do tří dnů ode dne 
konání kontrolního dne. 
Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání smlouvy o dílo. Dohodnuté termíny 
a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě smluvní strany 
závazné, pokud nejsou v rozporu nebo nemění tuto smlouvu. 

17  Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu 
všech subdodavatelů včetně jejích podílu na realizaci předmětu této smlouvy. 

18. Kromě shora uvedených povinností je zhotovitel povinen dodržovat další povinnosti, 
které pro něho vyplývají z těchto obchodních podmínek nebo ze smlouvy. 
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VII. Rozsah díla, změny rozsahu, vícepráce 
 
1.  Objednatel je oprávněn rozšířit nebo omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu 

díla nebo jakékoliv jeho jednotlivé části – tzv. vícepráce nebo méněpráce, které přímo 
souvisejí s dílem a za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny k provedení 
(neprovedení) takových prací a to zápisem do stavebního deníku. 
Takovýto pokyn je oprávněna dát za objednatele osoba pověřená objednatelem výkonem 
technického dozoru. Vícepráce budou zhotoviteli uhrazeny pouze v případě, že nebyly 
součástí předané projektové dokumentace a jejich provedení bylo objednatelem předem 
odsouhlaseno. Totéž platí pro odchylky a doplňky smlouvy, které jsou nutné na základě 
úředních rozhodnutí, právních předpisů a nařízení vydaných po podpisu smlouvy o dílo. 

2.  V případě uplatnění požadavku na změnu předmětu díla je zhotovitel povinen do tří 
pracovních dnů od obdržení požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny na 
požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram prací, který zahrne uplatněnou 
změnu a zajistí dodržení konečného termínu zhotovení díla. Rozpis ceny bude vycházet 
z jednotkových cen ve stejné cenové hladině, jako jsou ceny v nabídce zhotovitele, 
předložené zhotovitelem zadavateli veřejné zakázky. V případě prací a dodávek v nabídce 
zhotovitele neobsažených, bude rozpis ceny vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro 
dané práce a dodávky a ve stejné cenové hladině, jako jsou ceny v nabídce zhotovitele (tj. na 
neobsažené položky v rozpočtu bude poskytnuta minimálně stejná obchodní sleva jako na 
položky v rozpočtu obsažené). V případě, že změny budou mít vliv na další postup prací, 
upozorní zhotovitel na tuto skutečnost objednatele zápisem do stavebního deníku do tří dnů 
od doručení zadání změny zhotoviteli. Objednatel na základě tohoto upozornění rozhodne 
o dalším postupu. Po odsouhlasení změny objednatelem z hlediska ceny, případně termínu je 
toto odsouhlasení závazné pro obě strany a zhotovitel se zavazuje podepsat dodatek ke 
smlouvě o dílo v souvislosti se změnou rozsahu a ceny díla, event. termínu plnění ve lhůtě do 
5 dnů po doručení návrhu tohoto dodatku. 

3.  Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 
vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny technickým dozorem objednatele formou 
zápisu do stavebního deníku. 

4.  Vícepráce musí být účtovány samostatným daňovým dokladem. 
5.  Objednatel je oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn jinou firmou v případě, že 

zhotovitel ani po opakované výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku nesplní svou 
povinnost dle čl. III/2 OP a to na náklady zhotovitele. Tímto zásahem třetí osoby do 
předmětu díla nezaniká povinnost zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku. 
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VIII. Projektová dokumentace a další doklady 
 
1.  Objednatel předal zhotoviteli projektovou dokumentaci v jednom paré. Zajištění dalších 

paré, potřebných pro práci zhotovitele nebo pro vyhotovování projektu skutečného provedení 
zajistí objednatel na základě objednávky zhotovitele za úhradu. Veškeré předané podklady 
jsou vlastnictvím objednatele, zhotovitel je může použít výhradně ke zhotovování 
předmětného díla. 

2.  Zhotovitel se zavazuje předávat objednateli během provádění díla písemné doklady 
(vyhodnocení) o provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření. 

3.  Zhotovitelem pověřený jeho pracovník vede ode dne převzetí pracoviště (staveniště) 
o prováděných pracích stavební deník. Do tohoto deníku zapisuje všechny skutečnosti 
předepsané stavebním zákonem a vyhl.č. 499/2006 Sb.vždy v platném znění, dále 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Potřebné záznamy zapisuje do stavebního deníku 
objednatel – jím pověřená osoba. Smluvní strany mají povinnost činit neprodlené opatření 
k odstranění vytknutých závad. Pokud se zhotovitel nevyjádří k zápisu objednatele ve 
stavebním deníku do 2 pracovních dnů, má se za to, že s příslušným zápisem zhotovitel 
souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku na staveništi v průběhu pracovní 
doby. Zhotovitel má povinnost předávat 1x podepsanou kopii každého listu ze stavebního 
deníku objednateli. Pokud budou práce na díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební 
deník uložen u objednatele. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při 
předání díla. 

 
IX. Vlastnictví díla, dokončení díla, předání a převzetí díla 

1. Předmětem díla podle těchto OP je zhotovení stavby „Sanace vlhkého zdiva budovy 
Divadla na V inohr adech,nám.M ír u 7, Pr aha 2“ 

2. Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na díle 
nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo 
s výhradami  vad a nedodělků, nese zhotovitel nebezpečí škody až do odstranění vad 
a nedodělků. 

3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo se považuje za dokončené okamžikem 
podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla-  mezi zhotovitelem a objednatelem. 

4. Připravenost díla k přejímce oznámí zhotovitel objednateli ve stavebním deníku a ten svolá 
přejímací řízení do 6 dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat objednateli takto 
připravený předmět díla nejpozději v poslední den dodací lhůty – termínu dokončení díla ve 
stavu odpovídajícímu smlouvě o dílo. Staveniště včetně zařízení staveniště je zhotovitel 
povinen odstranit a vyklidit nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla. 
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5. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných 
zejména příslušnými právními předpisy, platnými normami, projektovou dokumentací 
a objednatelem, které provede zhotovitel na své náklady. Protokol o průběhu a výsledku 
zkoušek předá zhotovitel objednateli do 2 dnů od jejich provedení. Všechny doklady, jimiž je 
zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla předloží zhotovitel objednateli 
nejpozději ke dni zahájení přejímky. Pokud se při přejímce či kolaudačním řízení zjistí 
nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel dodat takové doklady objednateli na 
své náklady v termínu určeném objednatelem nebo příslušným orgánem. Zhotovitel na své 
náklady zajistí a předá objednateli nejpozději ke dni zahájení přejímky dokumentaci 
skutečného provedení ve třech vyhotoveních a geometrické zaměření, obojí též v digitální 
podobě (dwg, dxf). 

6. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů se hodnotí jako nesplnění předmětu 
díla. Zhotovitel je povinen do tří dnů od výzvy objednatele provést nápravu a dodat doklady 
bez vad. 

7. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli. Tímto 
není dotčena platnost příslušných ustanovení občanského zákoníku. 

8. Při předání díla objednatel vyhotoví zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího 
řízení. Podpisem zápisu dochází k předání díla objednateli. Převzetí díla je možno odepřít 
v případě úplného nebo částečného nesplnění provedení díla zhotovitelem, při nepředložení 
požadovaných dokladů pro přejímací řízení nebo při zjištění vad. 

9. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady , které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky,ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují. V  takovém případě bude součástí zápisu o předání 
a převzetí díla seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě z ceny 
v případě vad neodstranitelných. 

10. Pokud objednatel v průběhu předávání díla zjistí jakékoliv vady, je oprávněn přerušit 
přejímací řízení, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole 
odstraněných vad v přejímacím řízení pokračovat. 

X. Fakturace a platební podmínky, bankovní záruky  
1.  Objednatel neposkytuje zálohy. 
2.  Veškeré platby se provádějí bezhotovostní a v českých korunách. 
3.  Úhrada ceny díla bude prováděna formou měsíčních daňových dokladů, přičemž za smluvní 

datum zdanitelného plnění se považuje poslední den daného měsíce. Datem uskutečnění 
zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu-konečné faktuře je den předání 
a převzetí díla uvedený v zápise o předání a převzetí díla. Přílohou každého měsíčního 
daňového dokladu je soupis provedených prací, včetně jejich ocenění, odsouhlasený 
oprávněným zástupcem objednatele. 

4.  Lhůta splatnosti daňového dokladu-faktury je 30 dnů, lhůta splatnosti počíná běžet prvého 
dne následujícího po doručení daňového dokladu objednateli. Dnem úhrady daňového 
dokladu-faktury se rozumí den předání převodního příkazu bance. 

5. Celková fakturovaná částka nepřekročí návrh celkové nabídkové ceny uvedené 
uchazečem v nabídce předložené zadavateli. 

6. Konečná  faktura  bude  vystavena  se  splatností 3 0  dnů  ode  dne  řádného provedení 
předmětu veřejné zakázky zhotovitelem . 
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XI. Smluvní pokuty  
1.  Pro případ prodlení s dokončením díla v termínu dle smlouvy a pro případ prodlení 

s předáním celého díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč za 
každý i započatý den prodlení. 

2.  Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vady z přejímacího řízení, zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč za každý den prodlení a to za každou takovou vadu. 

3.  Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady reklamované v záruční době, 
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč za každý den prodlení a to za každou 
takovou vadu. 

4.  Za každé porušení technologického postupu stanoveného v projektové dokumentaci zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu 20.000,- Kč za každý případ takového porušení, 

5.  Za každý případ porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) nebo za každý 
případ nepořádku na stavbě zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 5 000,-Kč za den. 
Zjištění dne počátku a den odstranění technologické nekázně, porušení BOZP a nepořádku 
zhotovitelem na stavbě bude poznamenán zástupcem objednatele formou zápisu ve 
stavebním deníku. 

6.  Uplatněné smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody. Odstoupením od smlouvy 
nezaniká vzniklý nárok  na úhradu smluvní pokuty. 

7.  Objednatel je oprávněn vyúčtované smluvní pokuty započítat jednostranným úkonem na 
oprávněné splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele vůči objednateli. 

XII. Kvalita díla, záruky a odpovědnost za vady, odstoupení od smlouvy  
1.  Zhotovitel seznámí objednatele před zahájením díla se svým systémem jakosti. 
2.  Zhotovitel umožní objednateli provést prověrku systému jakosti v požadovaném rozsahu. 
3.  Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikované 

v projektové dokumentaci a souvisejících platných technických normách, včetně technických 
požadavků na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb, vyhlášky č.163/2002 Sb., 
vždy v platném znění a dalším platným právním předpisům. Předmět díla nesmí mít 
nedostatky jakosti. 

4.  Zhotovitel zaručuje, že použité materiály, dodávky a zařízení jsou nové, obměnitelné 
v krátkých termínech, odpovídají předané projektové dokumentaci a standardům 
dohodnutým ve smlouvě o dílo. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle 
projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného 
stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality 
provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytne  
objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce měsíců, kterou uvede v návrhu 
smlouvy o dílo  . Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí řádně provedeného 
díla  

6.  Záruka se nedotýká nároků a lhůt z odpovědnosti za vady. 
7.  Pokud objednatel zjistí vadu díla v záruční době, má právo požadovat zdarma odstranění 

vady a zhotovitel povinnost odstranit vadu na vlastní náklady v dohodnutém termínu. Pokud 
nedojde k dohodě o termínu odstranění vady, má objednatel právo termín odstranění 
stanovit. 
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8.  Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstraňování případných vad zjištěných v záruční době, ve 
lhůtě nejpozději do tří dnů ode dne nahlášení záruční vady zhotoviteli objednatelem, 
a zavazuje se vady odstranit v nejkratší možné době. Pokud se jedná o havárii, zavazuje se 
zhotovitel nastoupit k odstraňování vad nejpozději do 24 hodin od nahlášení havárie 
zhotoviteli objednatelem. Pokud bude vada předmětu plnění neodstranitelná, zhotovitel se 
zavazuje dodat do 10 pracovních dnů od zjištění, že vadu nelze odstranit náhradní předmět 
plnění na své náklady a uhradit náhradu škody, pokud vznikla. 

9.  Pokud nedodrží zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady v průběhu záruční lhůty, 
smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn vady odstranit na náklady zhotovitele 
prostřednictvím třetí osoby a to bez předchozího upozornění. Odstranění vady v záruční 
době, objednatelem, resp. jím určenou jinou právnickou nebo fyzickou osobou se nedotýká 
nijak záručních nároků ani smluvních pokut objednatele vůči zhotoviteli. 

10. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem 
jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze 
smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé 
porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi 
smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem 
ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

 Strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména případy, kdy bude 
zahájeno insolvenční řízení dle insolvenčního zákona, jehož předmětem bude úpadek nebo 
hrozící úpadek zhotovitele; dále když  zhotovitel vstoupil do likvidace; kdy zhotovitel 
uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. 
pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu 
dle této smlouvy na třetí osobu. Z těchto důvodů má objednatel právo odstoupit od smlouvy. 

 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení technologické kázně 
zhotovitele. Za hrubé porušení technologické kázně se považuje zejména její opakované 
porušení po výslovném písemném upozornění na nekázeň zhotovitele ze strany technického 
dozoru investora (objednatele) ve stavebním deníku s tím, že zhotovitel se zaváže, že na své 
náklady odstraní nekvalitně provedené dodávky a práce a to ve lhůtě, kterou určí v zápisu do 
stavebního deníku zástupce objednatele s tím, že pokud tak zhotovitel neučiní, může 
objednatel odstranit nekvalitně provedené práce a dodávky prostřednictvím třetí osoby na 
náklady zhotovitele. 

 V případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany 
nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy vypořádání vzájemných 
závazků a pohledávek. 

 V případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště nejpozději do 14 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy. Pokud zhotovitel 
v uvedené lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho 
vyklizení na náklady zhotovitele. 

 V případě předčasného ukončení  smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli 
bezplatně veškerou nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda 
v důsledku ukončení prací zhotovitelem. 
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XIII.Ostatní  
 
1.  Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele je 

v případě jeho změny povinen do tří dnů ode dne, kdy dojde ke změně subdodavatele 
předložit doklady dle § 51 odst. 4 písm. a) a písm.b) z.č.137/2006 Sb. v platném znění 
nového subdodavatele. 

2.  Dle § 44 odst. 11 z.č. 137/206 Sb. v platném znění objednatel umožňuje pro plnění veřejné 
zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 

3.  Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. a) 
zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě. 

4.  Smlouva a veškeré vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České 
republiky, a to zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

5.  Komunikace mezi smluvními stranami musí být provedena písemně, kde to stanoví smlouva. 
Pokud jednotlivá ustanovení smlouvy nevymezují prostředky komunikace jinak, může být 
písemná komunikace zaslána druhé smluvní straně doporučenou poštou, prostřednictvím 
datové schránky, kurýrem nebo předána osobně na adresu uvedenou ve smlouvě o dílo 
objednatele nebo zhotovitele. Změny doručovacích údajů musí být druhé smluvní straně 
doručeny písemně do 5 dnů od jejich vzniku. Písemnost se považuje za doručenou uplynutím 
3 pracovních dnů od jejího prokazatelného předání poskytovateli poštovních služeb 
k přepravě doporučenou poštou, v případě doručování datovou schránkou doručením do 
datové schránky a v případě osobního předání doručením té které straně. 

6.  Nedílnou součástí smlouvy o dílo musí být přílohy dle této zadávací dokumentace, zejména: 
Příloha č.1: Obchodní podmínky  

  Příloha č.2:  Oceněný výkaz výměr  
 
b) Podmínky  a požadavky na  zpracování nabídky  
 
1. Způsob zpracování nabídky: 
Podkladem pro zpracování  nabídky  jsou dokumenty  v rozsahu, jak shora  uvedeno a dále ve 
výzvě k podání nabídky. 
Nabídka bude předložena  v písemné podobě, nabídku ani její přílohy nelze předat na 
magnetických, optických ani jiných nosičích. 
Nabídka bude obsahovat identifikační údaje  uchazeče. Nabídka  bude obsahovat návrh smlouvy 
o dílo, ve které budou minimálně zapracovány níže uvedené požadavky zadavatele, návrh 
smlouvy o dílo bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či  za uchazeče . 
 
Nabídka bude podána v uzavřené obálce označené "Nabídka na zhotovení díla „Sanace 
vlhkého zdiva budovy Divadla na V inohr adech, nám.M ír u 7, Pr aha 2“  ,s poznámkou 
"Neotvírat"opatřené na uzavření razítky uchazeče poštou doporučeně na adresu Advokátní 
kancelář JUDr. Marie Vítková, Kořenského 7, 150 00 Praha 5 nebo osobně na tutéž adresu  
v pracovní dny od 9,00 hod do 11,00 hod. a od 13,00 hodin do 15,00 hodin ,nejpozději ve 
lhůtě uvedené ve výzvě k podání nabídky .Zadavatel doporučuje osobní způsob podání.Při 
podání poštou se za převzetí považuje datum a hodina doručení.Nabídky doručené po této době 
nebudou přijaty. 
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-V úvodu nabídky bude oprávněnou osobou podepsaný krycí list nabídky, který bude obsahovat 
identifikační údaje zadavatele a identifikační údaje uchazeče, název veřejné zakázky, nabídkovou 
cenu v členění bez DPH, DPH a včetně DPH, záruka na provedené dílo minimálně 36 měsíců 
uvedená v měsících a dále dobu provedení díla.Druhou stranu bude  tvořit obsah nabídky 
s údajem, na které straně lze příslušnou část nabídky najít. Strany nabídky budou očíslovány. 
-Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo, který vyhotoví uchazeč a který bude  
respektovat  obchodní podmínky, které tvoří obsah této zadávací dokumentace .Obchodní 
podmínky, které tvoří přílohu zadávací dokumentace  budou přílohou návrhu smlouvy 
o dílo.Kromě předmětu a ceny díla bude smlouva o dílo minimálně také obsahovat povinně  
délku záruční doby ,počítané ode dne předání díla objednateli v délce trvání záruky minimálně 36 
měsíců . Dále návrh smlouvy o dílo bude obsahovat  dobu provedení díla. 
Cena díla bude v návrhu smlouvy o dílo uvedena  jako  pevná a maximální . 
Splatnost daňových dokladů- faktur bude uvedena  30   dnů od doručení  faktury zadavateli.  
 
Uchazeč v nabídce prohlásí: 
a)  zda členové statutárního orgánu byli či nebyli v posledních 3 letech od konce lhůty pro 

podání nabídky v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, 
pokud ano, uvedou seznam  

b) prohlásí, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu  podle zvláštního právního 
předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou, tzv. kartelovou dohodu.  

c)  pokud má formu akciové společnosti, pak předloží seznam vlastníků akcií, jejichž 
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu 

 
  

 16 



 
 

c) Technické podmínky  
1. Technická specifikace 
 
1.1. Základní informace 
 
  
Jednotlivé práce a konstrukce, použité materiály, pracovní postupy a zajištění staveniště musí 
odpovídat právním  předpisům , vždy v platném znění , ze kterých vyjímáme především : 
 
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
 Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících   

zákonů, v platném znění 
 Zákon č. 185/2001 Sb. - o odpadech 
 Vyhláška MŽP 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů a další seznamy odpadů 
 Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění 
 Zák.č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změnách a doplnění některých 

zákonů 
 Nařízení vlády ČR č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací 
 NV ČR č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 NV ČR č.168/2002 Sb., kterým se stanoví organizace práce a prac. postupů 
 NV ČR č. 190/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 

označované CE 
 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při 

stavebních pracích, ve znění vyhl. č. 363/2005 Sb. 
 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví 

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb. 
 Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení, ve znění vyhlášek č.324/1990 Sb., č.207/1991 Sb. a č. 363/2005 
Sb.a ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č.192/2005 Sb. 

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení 
a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb., 
nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 159/2002 Sb. 

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/78 - o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhl. č. 
98/82 Sb., 

 Příslušné ČSN 
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2. Technické a uživatelské standardy stavby 
 
2.1. Vymezení technických standardů stavby 

Stavba musí odpovídat vyhlášce č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby v platném 
znění  . 

 2.2.       Vymezení uživatelských standardů stavby 

        Postup prací bude respektovat požadavky všech orgánů a organizací, které byly uplatněny 
v rámci stavebního řízení, příp. při realizaci stavby 

       Zhotovitel před zabudováním předloží objednateli ke schválení položky, které jsou uvedeny 
ve výkazu výměr . Kvalita použitých materiálů bude dokladována Protokoly o shodě 

       Veřejná prostranství zasažená stavbou budou uvedena do původního stavu,  

       Veřejné komunikace budou v průběhu stavby pravidelně čištěny od stavebního materiálu, 
prachu atd. 

d) Požadavek na zpracování nabídkové ceny  
 
1.  Požadavek na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny a podmínky,za nichž je 

možno překročit nabídkovou cenu. 
 
Veškeré práce, vymezené předmětem soutěže a dodacími podmínkami při dodržení kvalitativních 
podmínek, jsou kryty nabídkovou cenou. Ve smlouvě bude tato cena potvrzena jako pevná a  
maximální. Cena musí být uvedena bez DPH, dále musí být uvedeno DPH  a dále cena  s DPH. 
 
Nabídková cena musí být zpracována tak, aby zachytila veškerá rizika a vlivy, která se mohou 
během stavby vyskytnout. Uchazeč odpovídá za úplnost ocenění zakázky dle výkazu výměr 
obsaženého v zadávací dokumentaci. .Nabídkovou cenu lze překročit pouze z důvodu, že dojde 
ke změně daňových předpisů ,majících vliv na výši nabídnuté ceny a nebo v případě zadavatelem 
požadovaných změn v rozsahu výměr, soupisu prací a dodávek proti výkazu výměr. Případné 
změny budou oceňovány podle jednotkových cen obsažených v cenové nabídce. 
Ceny měrných jednotek uvedených v nabídce vybraného uchazeče jsou po celou dobu stavby 
neměnné. 
Nabídková cena bude zpracována: 
• Dle rozsahu uvedeného v zadávací dokumentaci  
• Splatnost faktur činí  30 dnů od doručení zástupcem objednatele odsouhlasené  faktury 

objednateli.  
• Nabídková cena musí být zpracována po položkách výkazu výměr obsaženého v zadávací 

dokumentaci. 
• Oceněný výkaz výměr   (cenová nabídka ) bude součástí nabídky. 
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e) Způsob hodnocení nabídek  
 
1. Způsob hodnocení nabídek. 
Základním hodnotícím kriteriem pro zadání veřejné zakázky je  nejnižší nabídková cena  
 
f) Ostatní požadavky zadavatele:  
 
1.  Zadavatel nepřipouští možnost variantního řešení 
 
2.  Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce uvedl, zda veřejnou zakázku provede 
vlastními silami, v opačném případě uvede, jakou část veřejné zakázky má v úmyslu zadat 
jiným osobám, přičemž uvede tyto osoby  
 
3.   Uchazeč v závěru nabídky prohlásí že : 
 uznává podmínky soutěže tak, jak byly zadavatelem předloženy a je informován 
o místních podmínkách , do ceny zahrnul všechny náklady, potřebné pro zhotovení díla v souladu 
se soutěžními podmínkami, a do smlouvy promítl veškeré soutěžní a dodací podmínky obsažené 
v zadávacích podkladech. 
 
4.  Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky zadávacího 

řízení v souladu se zněním zákona o veřejných zakázkách  
a) V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy 

s vybraným uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele 
bezodkladně písemně informovat. 

b) Uchazeč může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku, zadavatel nepřipouští 
podání nabídek na dílčí plnění ani varianty nabídky. 

c) Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek dodatečně upřesnit 
nebo změnit zadávací podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci. 

d) Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit 
skutečnosti uvedené uchazečem v nabídce a vyloučit nabídku uchazeče v případě zjištění, že 

v ní uchazeč uvedl nepravdivé, neúplné či zkreslené údaje. 
e) Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat doplňující informace či vysvětlení k podané 

nabídce uchazeče. 
f) Zadavatel stanovuje pro komunikaci mezi uchazečem a zadavatelem výhradně český 

jazyk, a to jak v průběhu zadávacího řízení, tak i v průběhu vlastní realizace předmětu 
veřejné zakázky na základě uzavřené smlouvy. 

g) Veškerá prohlášení uchazeče, doložená v nabídce, musí být podepsána osobou 
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 

h) Vybraný uchazeč je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle 
§ 2 písm.e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. 
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i) Zadavatel si vyhrazuje právo dále vymezený okruh informací, které budou dodavatelem 
poskytnuty v průběhu zadávání veřejné zakázky a případně i v průběhu plnění 
z uzavřené smlouvy, zveřejnit v rámci transparentnosti zadávacího řízení na internetu, a to 
včetně informací označených dodavatelem jako důvěrné. Těmito informacemi jsou 
zejména: název dodavatele, IČ dodavatele, nabídková cena dodavatele, termín dodání dle 
nabídky, číslo uzavřené smlouvy, název smlouvy, údaje z nabídky podstatné pro 
hodnocení dle stanovených hodnotících kritérií. 

j) Údaje o kvalifikaci poskytnuté uchazečem v rámci této veřejné zakázky bude zadavatel 
považovat za důvěrné a může je použít pouze pro účely této veřejné zakázky. Podobně 
bude zadavatel nakládat i s ostatními informacemi, které mu uchazeč předá v rámci 
tohoto zadávacího řízení a které označí jako důvěrné. Dodavatelé berou na vědomí, že 
v případě uzavření smlouvy nelze žádné doklady považovat za důvěrné a souhlasí 
bezvýhradně s jejich zveřejněním. 

k) Ukončením zadávacího řízení nezaniká právo zadavatele na zveřejnění informací, jejichž 
demonstrativní výčet je uveden v předchozím odstavci. Účastí v řízení o zadání veřejné 
zakázky bere dodavatel na vědomí, že zadavatel bude s výše uvedenými informacemi 
poskytnutými v průběhu zadávacího řízení nakládat v souladu s povinnostmi 
vyplývajícími ze ZVZ a vyjadřuje s jejich použitím souhlas. 

l) Zadavatel nebude poskytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží v souvislosti 
s účastí v zadávacím řízení. 

m) Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet nabídky nebo jakékoli podklady poskytnuté 
v souvislosti s nabídkou. Nabídky se dodavatelům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako 
součást dokumentace o veřejné zakázce. 

n) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích 
osob a dodavatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. 

o) Tato zadávací dokumentace obsahuje podrobnou specifikaci údajů uvedených v e výzvě 
k podání nabídky. 

p) Zadavatel si vyhrazuje právo  realizovat pouze část veřejné zakázky a to podle svých 
finančních možností. V tomto případě zhotovitel dle soupisu skutečně provedených prací 
obdrží cenu díla v části, kterou zhotovil a nemá  právo požadovat na zadavateli žádnou 
případnou náhradu škody ,ani ušlý zisk, která by mu nerealizací  veřejné zakázky v celém 
rozsahu vznikla.K tomu se uchazeč v návrhu smlouvy zaváže. 

q) Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu zrušit zadávací řízení. 
 
 
V Praze   dne   6.4.2016     Tomáš Töpfer 
       ředitel DIVADLA NA VINOHRADECH  
 
 
 
Pověřena výkonem zadavatelské činnosti:JUDr. Marie Vítková 
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